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In den nachfolgenden Tabellen sind die Infrastrukturkosten (netto) der Planvariante 1 
(Genehmigungsvariante) sowie der Planvarianten 3 und 4 aufgeschlüsselt.  

Tabelle 1: Infrastrukturkosten, Planvariante 1 (Genehmigungsvariante) 

  

Infrastruktur Menge Einheit
spezifische 

Kosten

Kosten-

einheit

Fahrleitung 2-drähtig, BRi120

Fahrleitung 20.390 m 68,00       TEUR/km 1.387          TEUR

Maste 858 Stk. 5,50         TEUR/Stk. 4.719          TEUR

Fundamente 858 Stk. 11,50       TEUR/Stk. 9.867          TEUR

Seilverspannungen 640 Stk. 1,40         TEUR/Stk. 896             TEUR

Ausleger 41 Stk. 1,85         TEUR/Stk. 76               TEUR

Stützpunkte 1.966 Stk. 0,60         TEUR/Stk. 1.180          TEUR

Gesamtkosten FL 2-drähtig 18.124      TEUR
Gesamtkosten Fahrleitungen inkl. Nachtzuschlag 22.202      TEUR

Zusätzliches Fahrleitungsmaterial

FL-Querverbinder 408 Stk 0,25         TEUR/Stk 102             TEUR

Trenner 32 Stk. 3,20         TEUR/Stk. 102             TEUR

Eindrahteinrichtung 12 Stk. 2,00         TEUR/Stk. 24               TEUR

Verbindungskabel OL-Abschnitte, 240 mm² Cu 10.406 m 200,00     EUR/m 2.081          TEUR

Kabelverlegung 10.406 m 50,00       EUR/m 520             TEUR

FL-Weichen 0 Stk. 25,00       TEUR/Stk. -               TEUR

Weichensteuerung 0 Stk. 15,00       TEUR/Stk. -               TEUR

Gesamtkosten zusätzliches Fahrleitungsmaterial 2.830        TEUR
Gesamtkosten zusätzliches Fahrleitungsmaterial inkl. Nachtzuschlag 3.467        TEUR

Energieversorgung

Unterwerk 660 kVA 5 Stk. 350,00     TEUR/Stk. 1.750          TEUR

Unterwerk 1000 kVA 3 Stk. 500,00     TEUR/Stk. 1.500          TEUR

Anzahl Standorte Uw 8

Mittelspannungsanschlüsse 8 Stk. 10,50       TEUR/Stk. 84               TEUR

Kabel Uw - Einspeisung 2.660 m 0,32         TEUR/m 838             TEUR

FL-Einspeisungen, High-Speed circuit breaker 32 Stk. 64,05       TEUR/Stk. 2.050          TEUR

Masttrennschalter 32 Stk. 6,30         TEUR/Stk. 202             TEUR

Gesamtkosten Energieversorgung 6.423        TEUR

Ladeeinrichtungen

Ladeeinrichtung, Endhaltestelle 0 Stk. 180,00     TEUR/Stk. -               TEUR

Ladeeinrichtung, Depot 6 Stk. 26,25       TEUR/Stk. 158             TEUR

Gesamtkosten Ladeeinrichtung 158            TEUR

Grunderwerb Unterwerke / 20-kV-Anbindung

Auflistung SWMR psch 555,00     TEUR 555             TEUR

Gesamtkosten Grunderwerb 555            TEUR

Zusatzkosten

Infrastruktur Summe ohne Zusatzkosten psch 32.804     TEUR 32.804       TEUR

Planung, Baustelleneinrichtung, Abnahme/Inbetriebnahme psch 12%

Unvorhergesehenes psch 2%

Zusatzkosten gesamt 14% 4.515         TEUR

Infrastruktur gesamt 37.319      TEUR

Gesamtkosten
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Tabelle 2: Infrastrukturkosten, Planvariante 3 

 

  

Infrastruktur Menge Einheit
spezifische 

Kosten

Kosten-

einheit

Fahrleitung 2-drähtig, BRi120

Fahrleitung 17.456 m 68,00       TEUR/km 1.187          TEUR

Maste 740 Stk. 5,50         TEUR/Stk. 4.070          TEUR

Fundamente 740 Stk. 11,50       TEUR/Stk. 8.510          TEUR

Seilverspannungen 555 Stk. 1,40         TEUR/Stk. 777             TEUR

Ausleger 37 Stk. 1,85         TEUR/Stk. 68               TEUR

Stützpunkte 1.695 Stk. 0,60         TEUR/Stk. 1.017          TEUR

Gesamtkosten FL 2-drähtig 15.629      TEUR
Gesamtkosten Fahrleitungen inkl. Nachtzuschlag 19.146      TEUR

Zusätzliches Fahrleitungsmaterial

FL-Querverbinder 349 Stk. 0,25         TEUR/Stk 87               TEUR

Trenner 32 Stk. 3,20         TEUR/Stk. 102             TEUR

Eindrahteinrichtung 10 Stk. 2,00         TEUR/Stk. 20               TEUR

Verbindungskabel OL-Abschnitte, 240 mm² Cu 12.060 m 200,00     EUR/m 2.412          TEUR

Kabelverlegung 10.360 m 50,00       EUR/m 518             TEUR

FL-Weichen 1 Stk. 25,00       TEUR/Stk. 25               TEUR

Weichensteuerung 1 Stk. 15,00       TEUR/Stk. 15               TEUR

Gesamtkosten zusätzliches Fahrleitungsmaterial 3.180        TEUR
Gesamtkosten zusätzliches Fahrleitungsmaterial inkl. Nachtzuschlag 3.895        TEUR

Energieversorgung

Unterwerk 660 kVA 4 Stk. 350,00     TEUR/Stk. 1.400          TEUR

Unterwerk 1000 kVA 4 Stk. 500,00     TEUR/Stk. 2.000          TEUR

Anzahl Standorte Uw 8

Mittelspannungsanschlüsse 8 Stk. 10,50       TEUR/Stk. 84               TEUR

Kabel Uw - Einspeisung 2.660 m 0,32         TEUR/m 838             TEUR

FL-Einspeisungen, High-Speed circuit breaker 36 Stk. 64,05       TEUR/Stk. 2.306          TEUR

Masttrennschalter 36 Stk. 6,30         TEUR/Stk. 227             TEUR

Gesamtkosten Energieversorgung 6.855        TEUR

Ladeeinrichtungen

Ladeeinrichtung, Endhaltestelle 6 Stk. 180,00     TEUR/Stk. 1.080          TEUR

Ladeeinrichtung, Depot 9 Stk. 26,25       TEUR/Stk. 236             TEUR

Gesamtkosten Ladeeinrichtung 1.316        TEUR

Grunderwerb Unterwerke / 20-kV-Anbindung

Auflistung SWMR psch 560,00     TEUR 560             TEUR

Gesamtkosten Grunderwerb 560            TEUR

Zusatzkosten

Infrastruktur Summe ohne Zusatzkosten psch 31.772     TEUR 31.772       TEUR

Planung, Baustelleneinrichtung, Abnahme/Inbetriebnahme psch 12%

Unvorhergesehenes psch 2%

Zusatzkosten gesamt 14% 4.370         TEUR

Infrastruktur gesamt 36.142      TEUR

Gesamtkosten
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Tabelle 3: Infrastrukturkosten, Planvariante 4 

 

Infrastruktur Menge Einheit
spezifische 

Kosten

Kosten-

einheit

Fahrleitung 2-drähtig, BRi120

Fahrleitung 12.153 m 68,00       TEUR/km 826             TEUR

Maste 520 Stk. 5,50         TEUR/Stk. 2.860          TEUR

Fundamente 520 Stk. 11,50       TEUR/Stk. 5.980          TEUR

Seilverspannungen 390 Stk. 1,40         TEUR/Stk. 546             TEUR

Ausleger 26 Stk. 1,85         TEUR/Stk. 48               TEUR

Stützpunkte 1.191 Stk. 0,60         TEUR/Stk. 715             TEUR

Gesamtkosten FL 2-drähtig 10.975      TEUR
Gesamtkosten Fahrleitungen inkl. Nachtzuschlag 13.445      TEUR

Zusätzliches Fahrleitungsmaterial

FL-Querverbinder 25 Stk. 0,25         TEUR/Stk 6                 TEUR

Trenner 20 Stk. 3,20         TEUR/Stk. 64               TEUR

Eindrahteinrichtung 10 Stk. 2,00         TEUR/Stk. 20               TEUR

Verbindungskabel OL-Abschnitte, 240 mm² Cu 12.060 m 200,00    EUR/m 2.412          TEUR

Kabelverlegung unterhalb Straße 10.360 m 50,00       EUR/m 518             TEUR

FL-Weichen 1 Stk. 25,00       TEUR/Stk. 25               TEUR

Weichensteuerung 1 Stk. 15,00       TEUR/Stk. 15               TEUR

Gesamtkosten zusätzliches Fahrleitungsmaterial 3.060        TEUR
Gesamtkosten zusätzliches Fahrleitungsmaterial inkl. Nachtzuschlag 3.749        TEUR

Energieversorgung

Unterwerk 660 kVA 4 Stk. 350,00    TEUR/Stk. 1.400          TEUR

Unterwerk 1000 kVA 4 Stk. 500,00    TEUR/Stk. 2.000          TEUR

Anzahl Standorte Uw 8

Mittelspannungsanschlüsse 8 Stk. 10,50       TEUR/Stk. 84               TEUR

Kabel Uw - Einspeisung 2.660 m 0,32         TEUR/m 838             TEUR

FL-Einspeisungen, High-Speed circuit breaker 48 Stk. 64,05       TEUR/Stk. 3.074          TEUR

Masttrennschalter 48 Stk. 6,30         TEUR/Stk. 302             

Gesamtkosten Energieversorgung 7.699        TEUR

Ladeeinrichtungen

Ladeeinrichtung, Endhaltestelle 7 Stk. 180,00    TEUR/Stk. 1.260          TEUR

Ladeeinrichtung, Depot 9 Stk. 26,25       TEUR/Stk. 236             TEUR

Gesamtkosten Ladeeinrichtung 1.496        TEUR

Grunderwerb Unterwerke / 20-kV-Anbindung

Auflistung SWMR psch 560,00    TEUR 560             TEUR

Gesamtkosten Grunderwerb 560            TEUR

Zusatzkosten

Infrastruktur Summe ohne Zusatzkosten psch 26.948    TEUR 26.948       TEUR

Planung, Baustelleneinrichtung, Abnahme/Inbetriebnahme psch 12%

Unvorhergesehenes psch 2%

Zusatzkosten gesamt 14% 3.694         TEUR

Infrastruktur gesamt 30.643      TEUR

Gesamtkosten


