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Bestand (einschlieBlich DB-Kataster)
auflere Grenze der vorhabentragereigenen Grundstiicke

Planfeststellungsgrenze

Gemeindegrenze
Gemarkungsgrenze
Flurgrenze
Flursticksgrenze

Kataster (amtlich)

lfd. Nummer des Bauwerksverzeichnisses
Baustelleneinrichtungsflache

Baustrafle

Nutzung nicht offentlicher StraBBen als Baustellenzufahrt

Anbindung des Baufeldes bzw. der Baustrafe an das
offentliche Straflennetz

Unterlage 9.1

Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt

Ubersichtsskizze
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0 Ausgangsverfahren: Antragsfassung

17.02.2021

Index Anderungen bzw. Erganzungen

Planungsstand

Genehmigungsplanung: Unterlage fur eine Entscheidung nach § 18 AEG

Vorhabentrager:

DB Station&Service AG
Regionalbereich Mitte NETZE

Vorhabentrager (Projektleiter):

DB Station&Service AG
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Bf Herborn, Strecke 2651, km 130,604 - 130,980
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Vorhaben:
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