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Pos. Bezeichnung Menge Einheit
Einheitspreis

(netto)

Gesamt

(netto)

01.02 BAUGELÄNDE VORBEREITEN 22.177,00 

01.02.01 Baugelände freimachen 5.200,00 

01.02.01.1 Baugelände freimachen 12.000,000 m² 0,25 3.000,00 

01.02.01.2 Baufeld, Arbeitsstreifen mähen 10.000,000 m² 0,10 1.000,00 

01.02.01.3 Rückschnitt Baum D 10-20 cm 15,000 Stk 35,00 525,00 

01.02.01.4 Rückschnitt Baum D 20-30 cm 15,000 Stk 45,00 675,00 

01.02.02 Rodungsarbeiten 7.827,00 

01.02.02.1 Bäume fällen über 0,10 bis 0,20 m 10,000 Stk 65,00 650,00 

01.02.02.2 Bäume fällen über 0,20 bis 0,30 m 10,000 Stk 80,00 800,00 

01.02.02.3 Bäume fällen über 0,30 bis 0,40 m 5,000 Stk 100,00 500,00 

01.02.02.4 Bäume fällen über 0,40 bis 0,60 m 5,000 Stk 210,00 1.050,00 

01.02.02.5 Buschwerk roden, Höhe bis 3,0 m 114,000 m² 15,00 1.710,00 

01.02.02.6 Wurzelstöcke roden, Stammdurchmesser 0,10 bis 0,30 m 10,000 Stk 40,00 400,00 

01.02.02.7 Wurzelstöcke roden, Stammdurchmesser 0,30 bis 0,40 m 5,000 Stk 50,00 250,00 

01.02.02.8 Wurzelstöcke roden, Stammdurchmesser 1,40 bis 1,60 m 2,000 Stk 60,00 120,00 

01.02.02.9 Wurzeln aufnehmen, Tiefe bis 50 cm 40,000 m² 1,80 72,00 

01.02.02.10 Zulage Wurzeln aufnehmen, Tiefe über 0,5 m bis 1,5 m 10,000 m² 2,50 25,00 

01.02.02.11 Totholz verwerten/ entsorgen 75,000 m 30,00 2.250,00 

01.02.03 Abbrucharbeiten 9.150,00 

01.02.03.1 Bit. Oberbau schneiden, bis 15 cm 10,000 m 5,00 50,00 

01.02.03.2 Bit. Befestigung fräsen/aufbrechen, bis 15 cm, flächenhaft 265,000 m² 8,00 2.120,00 

01.02.03.3 Ungebundene Baustoffe aufnehmen 120,000 m³ 9,00 1.080,00 

01.02.03.4 Zulage ungebundene Baustoffe entsorgen 120,000 m³ 7,50 900,00 

01.02.03.5 Schwarzdecke auf PAK untersuchen 1,000 Stk 200,00 200,00 

01.02.03.6 Teerhaltigen Straßenaufbruch entsorgen 80,000 t 60,00 4.800,00 

01.03 ERDBAU 1.120.203,25 

01.03.01 Allgemeiner Erdbau 240.988,75 

01.03.01.1
Oberboden abtragen, lagern und wiedereinbauen, BE- und 

sonstige Flächen
4.425,000 m² 2,75 12.168,75 

01.03.01.2 Oberboden abtragen, transportieren und lagern 6.400,000 m² 1,50 9.600,00 

01.03.01.3
Aushub und Abfuhr durchwurzelter Boden, 

Dammaufstandsfläche
450,000 m³ 10,00 4.500,00 

01.03.01.4 Aushub Dammaufstandsfläche 3.750,000 m³ 15,00 56.250,00 

01.03.01.5 Aushub Durchlassbauwerk 2.700,000 m³ 15,00 40.500,00 

01.03.01.6 Aushub Flutmulde 430,000 m³ 20,00 8.600,00 

01.03.01.7 Aushub Sickersporn 6,000 m³ 25,00 150,00 

01.03.01.8 Zulage Bodenaushub Homogenbereich X (Bkl. 2 (VOB 2012)) 850,000 m³ 8,00 6.800,00 

01.03.01.9 Zulage Bodenaushub Homogenbereich Z (Bkl. 6 (VOB 2012)) 1.150,000 m³ 25,00 28.750,00 

01.03.01.10 Bodenaustauschmaterial Schotter 1.300,000 m³ 30,00 39.000,00 

01.03.01.11 Bodenverbesserung Grobschlag 60/120 mm 450,000 m³ 35,00 15.750,00 

01.03.01.12 Bodenverbesserung Grobschlag 150/450 mm 450,000 m³ 30,00 13.500,00 

01.03.01.13 Bodenaushub laden, transportieren 1.400,000 m³ 2,80 3.920,00 

01.03.01.14 Materiallager betreiben 1,000 Psch 1.500,00 1.500,00 

01.03.02 Probenahmen und Analysen 14.025,00 

01.03.02.1 Erstellung von Mischproben 15,000 Stk 70,00 1.050,00 

01.03.02.2 Untersuchung nach hessischem Baumerkblatt (LAGA-M20) 15,000 Stk 380,00 5.700,00 

01.03.02.3 Untersuchung Deponieverordnung 15,000 Stk 285,00 4.275,00 

01.03.02.4 AT-4 Versuch 15,000 Stk 200,00 3.000,00 

01.03.03 Suchgräben 1.475,00 

01.03.03.1 Suchgräben, Suchschlitze, T bis 1,75 m 5,000 m³ 70,00 350,00 

01.03.03.2 Suchgräben, Suchschlitze, T bis 3,00 m 15,000 m³ 75,00 1.125,00 
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01.03.04 Qualitätssicherung 22.470,00 

01.03.04.1 Probefeldbau bindiges Liefermaterial 1,000 Stk 2.000,00 2.000,00 

01.03.04.2 Probefeldbau bindiges Material AG 2,000 Stk 1.800,00 3.600,00 

01.03.04.3 Probefeldbau Filtermaterial (Liefermaterial) 2,000 Stk 1.500,00 3.000,00 

01.03.04.4 Verdichtungsnachweis (leichte Rammsonde) 10,000 Stk 90,00 900,00 

01.03.04.5 Bestimmung der Körnungslinie, Sedimentation 5,000 Stk 85,00 425,00 

01.03.04.6 Bestimmung des Wassergehaltes 5,000 Stk 20,00 100,00 

01.03.04.7 Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze 5,000 Stk 110,00 550,00 

01.03.04.8 Bestimmung Verdichtungsfähigkeit, Zylinder d = 10 cm, bindig 5,000 Stk 55,00 275,00 

01.03.04.9 Bestimmung Verdichtungsfähigkeit, Zylinder d = 10 cm, 

nichtbindig
5,000 Stk 55,00 275,00 

01.03.04.10 Bestimmung Dichte Ausstechzylinder 5,000 Stk 65,00 325,00 

01.03.04.11 Bestimmung Wasserdurchlässigkeit Dreiaxialzylinder 5,000 Stk 130,00 650,00 

01.03.04.12 Bestimmung einaxiale Druckfestigkeit bis 50 mm 5,000 Stk 110,00 550,00 

01.03.04.13 Bestimmung Festigkeit Rahmenscherversuch 5,000 Stk 110,00 550,00 

01.03.04.14 Bestimmung Wasserinfiltrationsrate 5,000 Stk 110,00 550,00 

01.03.04.15 Kontrollprüfung Verformungsmodul 5,000 Stk 125,00 625,00 

01.03.04.16 Bereitstellung Gegengewicht 5,000 Stk 80,00 400,00 

01.03.04.17 Bestimmung Glühverlust 5,000 Stk 65,00 325,00 

01.03.04.18 Bestimmung Kalkgehalt. 5,000 Stk 65,00 325,00 

01.03.04.19 Dynamischer Plattendruckversuch 5,000 Stk 95,00 475,00 

01.03.04.20 Kontrollprüfung Einbaulagen durch Aufgraben 5,000 Stk 110,00 550,00 

01.03.04.21 Kontrollprüfung Ebenheit, Quergefälle 5,000 Stk 35,00 175,00 

01.03.04.22 Bohrkernentnahme Asphaltschicht 2,000 Stk 190,00 380,00 

01.03.04.23 Bohrkernentnahme Asphaltschicht, Übergabe AG 2,000 Stk 45,00 90,00 

01.03.04.24 Kontrollprüfungen nach ZTV Asphalt 2,000 Stk 375,00 750,00 

01.03.04.25 Rückstellprobe Verfüllbaustoff 5,000 Stk 615,00 3.075,00 

01.03.04.26 Einzeldokumentation RQ 5,000 Stk 60,00 300,00 

01.03.04.27 Abschlussdokumentation 1,000 Stk 1.250,00 1.250,00 

01.03.05 Dammbau 511.725,00 

01.03.05.6 Aushub Entspannungsgruben und zugehörige Drainage luftseitig 265,000 m³ 15,00 3.975,00 

01.03.05.7 Zulage Ausheben von Entspannungsgruben 51,000 m³ 5,00 255,00 

01.03.05.8 Verfüllen der Entspannungsgruben und Drainage luftseitig 265,000 m³ 45,00 11.925,00 

01.03.05.9 Verdichten der Dammaufstandsfläche 6.000,000 m² 1,75 10.500,00 

01.03.05.10 Verminderung des Wassergehalts 3.500,000 m² 4,50 15.750,00 

01.03.05.11 Dammbaumaterial, bindig 4.150,000 m³ 25,00 103.750,00 

01.03.05.12 Einbau Dammbaumaterial, bindig, Bodenaustausch 

Dammaufstandsfläche

1.170,000 m³ 10,50 12.285,00 

01.03.05.13 Einbau Dammbaumaterial, bindig, Dammkörper 1.430,000 m³ 12,00 17.160,00 

01.03.05.14 Einbau Dammbaumaterial, bindig, "Unterbau" Dammkörper 1.550,000 m³ 13,00 20.150,00 

01.03.05.15 Stützkörpermaterial 6.400,000 m³ 12,00 76.800,00 

01.03.05.16 Einbau Stützkörper 6.400,000 m³ 8,50 54.400,00 

01.03.05.17 Filtermaterial 900,000 m³ 30,00 27.000,00 

01.03.05.18 Einbau Filtermaterial 900,000 m³ 8,00 7.200,00 

01.03.05.19 Wasserbauvlies verlegen 5.400,000 m² 2,50 13.500,00 

01.03.05.20 Wühltierschutz/Schutzschicht, Mineralgemisch 1.250,000 m³ 15,00 18.750,00 

01.03.05.21 Einbau Wühltierschutz/ Schutzschicht 1.250,000 m³ 8,50 10.625,00 

01.03.05.22 Steinschüttung LMB 10/60, LS-Böschung 2.000,000 m² 30,00 60.000,00 

01.03.05.23 Steinschüttung LMB 40/200, LS-Böschung Fußsicherung 550,000 m² 35,00 19.250,00 

01.03.05.24 Konditionieren bindiges Material AG (Verfahren nach Wahl AN) 1.500,000 m³ 2,50 3.750,00 

01.03.05.25 Oberboden andecken d = 15 cm, LS-Böschungen 2.600,000 m² 4,50 11.700,00 

01.03.05.26 Oberboden andecken d = 25 cm, WS-Böschungen 1.450,000 m² 4,50 6.525,00 

01.03.05.27 Oberboden andecken d = 25 cm, Flutmulde 1.000,000 m² 5,50 5.500,00 

01.03.05.28 Bankette Dammkronenweg 150,000 m 6,50 975,00 
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01.03.06 Gewässermodellierung innerhalb. DLBWK 24.514,50 

01.03.06.1 Grobplanum Gewässerbett 520,000 m² 0,10 52,00 

01.03.06.2 Steinschüttung Gewässermodellierung 70,000 m³ 25,00 1.750,00 

01.03.06.3 Steinschüttung CP 90/250 250,000 m² 23,00 5.750,00 

01.03.06.4 Steinschüttung LMA 10/60, Unterbau Schotter 150,000 m² 41,00 6.150,00 

01.03.06.5 Wasserbausteine LMB 40/200, Weißjura-Kalkstein 250,000 t 35,00 8.750,00 

01.03.06.6 Wasserbausteine LMA 10/60, Weißjura-Kalkstein 50,000 t 30,00 1.500,00 

01.03.06.7 Zulage Niedrigwasserrinne profilieren 60,000 m 5,00 300,00 

01.03.06.8 Steinerde / Sohlsubstrat einbauen 75,000 t 3,50 262,50 

01.03.07 Abfuhr, Verwertung/ Entsorgung 305.005,00 

01.03.07.1 Abfuhr, Verwertung Oberboden unbelastet 2.960,000 t 12,50 37.000,00 

01.03.07.2
Abfuhr, Verwertung Bodenaushub, unbelastet, Homogenbereich 

X (Bkl. 2 VOB 2012)
1.360,000 t 18,00 24.480,00 

01.03.07.3
Abfuhr, Verwertung Bodenaushub, unbelastet, Homogenbereich 

Y (Bkl. 3-5 VOB 2012)
9.040,000 t 15,00 135.600,00 

01.03.07.4
Abfuhr, Verwertung Bodenaushub, unbelastet, Homogenbereich 

Z (Bkl. 6-7 VOB 2012)
2.300,000 t 20,00 46.000,00 

01.03.07.5 Zulage Aushub Z 1.1 verwerten 2.750,000 t 5,50 15.125,00 

01.03.07.6 Zulage Aushub Z 1.2 verwerten 3.650,000 t 8,50 31.025,00 

01.03.07.7 Abfuhr, Verwertung/Entsorgung Bauschutt 750,000 t 17,50 13.125,00 

01.03.07.8 Zulage Aushub Bauschutt Z 1.1 verwerten/entsorgen 250,000 t 5,50 1.375,00 

01.03.07.9 Zulage Aushub Bauschutt Z 1.2 verwerten/entsorgen 150,000 t 8,50 1.275,00 

01.04 WASSERHALTUNG 98.700,00 

01.04.01 Offene Wasserhaltung 98.700,00 

01.04.01.1 Offene Wasserhaltung, Pumpleistung 10 l/s 90,000 d 200,00 18.000,00 

01.04.01.2 Offene Wasserhaltung, Pumpleistung 30 l/s 45,000 d 300,00 13.500,00 

01.04.01.3 Pumpensumpf herstellen, beseitigen 6,000 Stk 450,00 2.700,00 

01.04.01.4 Dränagegräben temporär herstellen, beseitigen 200,000 m 35,00 7.000,00 

01.04.01.5 Dränrohre DN 160 verlegen, beseitigen 200,000 m 25,00 5.000,00 

01.04.01.6 Offene GW-Haltung, Pumpleistung 20 l/s 180,000 d 200,00 36.000,00 

01.04.01.7 Offene GW-Haltung, Pumpleistung 30 l/s 55,000 d 300,00 16.500,00 

01.05 BETON- UND STAHLBETONARBEITEN 776.455,00 

01.05.01 Ortbeton 739.735,00 

01.05.01.1 Beton-Sauberkeitsschicht C 16/20 645,000 m² 25,00 16.125,00 

01.05.01.2 Betonkeil C 16/20 3,000 m³ 150,00 450,00 

01.05.01.3 Sickersporn aus C 16/20, gegen Erdreich 6,000 m³ 180,00 1.080,00 

01.05.01.4 Beton für Bodenplatte aus C 35/45 640,000 m³ 350,00 224.000,00 

01.05.01.5 Fundamenterder, Anschlussfahnen, Band verzinkt 50,000 m 20,00 1.000,00 

01.05.01.6 Wandbeton aus C 35/45, Stauwand 16,000 m³ 450,00 7.200,00 

01.05.01.7 Wandbeton aus C 35/45, Außen- und Flügelwände 460,000 m³ 560,00 257.600,00 

01.05.01.8 Betonsporne aus C 35/45 6,500 m³ 620,00 4.030,00 

01.05.01.9 Querriegel aus C 35/45, 35,000 m³ 500,00 17.500,00 

01.05.01.10 Deckenbeton aus C 35/45 20,000 m³ 750,00 15.000,00 

01.05.01.11 Zulage Deckenöffnung 2,000 Stk 450,00 900,00 

01.05.01.12 Statik,  Schal- und Bewehrungspläne Stahlbetonfundament 1,000 Psch 2.500,00 2.500,00 

01.05.01.13 Sohlbeton C 20/25 und Wasserbausteine, löffelförmiger Kolk 60,000 m² 185,00 11.100,00 

01.05.01.14 Betonstahl B500A und B500B einbauen 145,000 t 1.250,00 181.250,00 

01.05.02 Hochwasserentlastung 36.720,00 

01.05.02.1 Köcherfundament HWE aus C 35/45 80,000 m³ 250,00 20.000,00 

01.05.02.2 Feinsplittschicht 2/8 einbauen 5,000 m³ 12,00 60,00 

01.05.02.3 Tiefbordsteine TB 15 cm setzen 148,000 m 45,00 6.660,00 

01.05.02.4 Betonstahl B500A und B500B einbauen 8,000 t 1.250,00 10.000,00 
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Gesamt

(netto)

01.06 STAHLBAU UND EINBAUTEN 125.315,00 

01.06.01 Geländer 82.825,00 

01.06.01.1 Füllstabgeländer Höhe 1100 mm, Einbau geneigte Flügelwand 115,000 m 275,00 31.625,00 

01.06.01.2 Füllstabgeländer Höhe 1300 mm, Einbau horizontal 160,000 m 300,00 48.000,00 

01.06.01.3 Zulage Füllstabgeländer, Abwinkelung 16,000 Stk 200,00 3.200,00 

01.06.02 Rechen und Roste 24.400,00 

01.06.02.1 Gitterrostabdeckung, (Edelstahl), (rechteckig) 2,000 m² 2.200,00 4.400,00 

01.06.02.2 4-seitig überströmbarer Rechen, Edelstahl 2,000 Stk 10.000,00 20.000,00 

01.06.03 Geschwemmselabweiser HRB 7.825,00 

01.06.03.1 SB-Rohre Einbau Geschwemmselabweiser 7,000 Stk 450,00 3.150,00 

01.06.03.2 Zulage Homogenbereich X (Bkl. 2 VOB 2012) 5,000 m³ 25,00 125,00 

01.06.03.3 Geschwemmselabweiser 7,000 Stk 650,00 4.550,00 

01.06.04 Geschwemmselabweiser Imbach 7.825,00 

01.06.04.1 SB-Rohre Einbau Geschwemmselabweiser 7,000 Stk 450,00 3.150,00 

01.06.04.2 Zulage Homogenbereich X (Bkl. 2 VOB 2012) 5,000 m³ 25,00 125,00 

01.06.04.3 Geschwemmselabweiser 7,000 Stk 650,00 4.550,00 

01.06.05 Wegesicherung 2.440,00 

01.06.05.1 Absperrpfosten Damm 6,000 Stk 350,00 2.100,00 

01.06.05.2 Hinweisschild 2,000 Stk 170,00 340,00 

01.07 TECHNISCHE AUSRÜSTUNG 90.550,00 

01.07.01 Maschinentechnik 42.800,00 

01.07.01.1
Absperrschieber, Betriebsauslass H x B = 0,70 x 0,60 m, 

Einbautiefe 7,4 m
1,000 Stk 20.000,00 20.000,00 

01.07.01.2
Absperrschieber, Notauslass H x B = 0,70 x 0,60 m, 

Einbautiefe 6,9 m
1,000 Stk 20.000,00 20.000,00 

01.07.01.3 Mobiler E-Antrieb 1,000 Stk 2.800,00 2.800,00 

01.07.02 Elektrotechnik 44.500,00 

01.07.02.1 Blitzschutz, Potenzialausgleich, Beleuchtung 1,000 Psch 12.000,00 12.000,00 

01.07.02.2 Fernwirkunterstation für WSP 1,000 Psch 8.500,00 8.500,00 

01.07.02.3 Niederspannungsschaltanlage 1,000 Psch 15.000,00 15.000,00 

01.07.02.4 Kabel und Leitungen 1,000 Psch 7.500,00 7.500,00 

01.07.02.5 Halogenstrahler 1000 W 2,000 Stk 750,00 1.500,00 

01.07.03 Inbetriebnahme / Dokumentation 3.250,00 

01.07.03.1 Inbetriebnahme und Einweisung 1,000 Psch 1.000,00 1.000,00 

01.07.03.2 Abnahme der maschinen- und elektrotechnischen Ausrüstung 1,000 Psch 750,00 750,00 

01.07.03.3
Dokumentation der maschinen- und elektrotechnische 

Ausrüstung
1,000 Psch 1.500,00 1.500,00 

01.08 MESS- UND KONTROLLEINRICHTUNGEN 111.345,00 

01.08.01 Pegellatten 1.090,00 

01.08.01.1 Pegellatte, einteilig 7,4 m 1,000 Stk 740,00 740,00 

01.08.01.2 Pegellatte, einteilig 3 m 1,000 Stk 350,00 350,00 

01.08.02 Automatische Wasserstandsmessung 15.000,00 

01.08.02.1
Ultraschallsensor mit Kragarm (Wasserstandsmessung UW), 

einschl. Datenübertragung
2,000 Stk 7.500,00 15.000,00 

01.08.03 Lage- und Höhenfestpunkte 14.150,00 

01.08.03.1 Lage- und Höhenmesspunkte Damm 8,000 Stk 800,00 6.400,00 

01.08.03.2 Lage- und Höhenmesspunkte außerhalb Beckenbereich 3,000 Stk 1.250,00 3.750,00 

01.08.03.3 Lage- und Höhenmesspunkte, Bolzen, Bauwerk 4,000 Stk 250,00 1.000,00 

01.08.03.4 Lage- und Höhenmesspunkte, Bolzen, HWE 12,000 Stk 250,00 3.000,00 

01.08.04 Sickerwassermessstellen 25.105,00 

01.08.04.1 Schachtunterteil SU-M DN 1000, Anfangsschacht 2,000 Stk 650,00 1.300,00 

01.08.04.2 Schachtunterteil SU-M DN 1000 6,000 Stk 750,00 4.500,00 
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01.08.04.3 Schachtring SR-M DN 1000, h = 0,75 m 8,000 Stk 300,00 2.400,00 

01.08.04.4 Schachthals SH-M DN 1000/625, h = 0,35 m 8,000 Stk 320,00 2.560,00 

01.08.04.5
Auflagering AR-V DN 625, h = 100 / 80 / 60 mm, 

verschiebesicher
4,000 Stk 45,00 180,00 

01.08.04.6 Schachtabdeckung Kl. D 400, lichte Weite 610 mm 8,000 Stk 320,00 2.560,00 

01.08.04.7 Schmutzfänger mit Kreuzstange, 600 mm, schwere Ausführung 8,000 Stk 35,00 280,00 

01.08.04.8 Dränrohr, DN 160 PVC-U verlegen 135,000 m 35,00 4.725,00 

01.08.04.9 Formteile Bögen, Dränrohr DN 160 PVC-U verlegen 15,000 Stk 20,00 300,00 

01.08.04.10 KG- Rohr DN 160 PVC verlegen 20,000 m 30,00 600,00 

01.08.04.11 Rohrdichtung DN 250 14,000 Stk 300,00 4.200,00 

01.08.04.12 Tafeln für Schachtabdeckungen 8,000 Stk 125,00 1.000,00 

01.08.04.13 Rückstauklappe DN 200 zum Einschieben 2,000 Stk 250,00 500,00 

01.08.05 Grundwassermessstellen 56.000,00 

01.08.05.1 Einbau von Grundwasser-Messstellen, Dammkrone, T = 12 m 4,000 Stk 8.500,00 34.000,00 

01.08.05.2 Einbau von Grundwasser- Messstellen, Luftseite, T  = 5,00 m 4,000 Stk 5.500,00 22.000,00 

01.09 STRASSEN- UND WEGEBAU 45.817,50 

01.09.01 Dammkronenweg 9.990,00 

01.09.01.1 Lastabtragungsbereich/Erdplanum, unkonditioniert 460,000 m² 2,50 1.150,00 

01.09.01.2 Trenn- und Filtervlies, verlegen 500,000 m² 2,50 1.250,00 

01.09.01.3 Schottertragschicht 0/32 mm (FSS) 460,000 m² 13,00 5.980,00 

01.09.01.4 Wassergebundene Decke 3 cm 460,000 m² 3,50 1.610,00 

01.09.02 Andienungsweg Nord 30.427,50 

01.09.02.1 Lastabtragungsbereich/Erdplanum, unkonditioniert 575,000 m² 2,50 1.437,50 

01.09.02.2 Schottertragschicht 0/32 mm (FSS), d = 40 cm 575,000 m² 18,00 10.350,00 

01.09.02.3 Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, d = 10 cm 575,000 m² 25,00 14.375,00 

01.09.02.4 Zulage Asphalttragdeckschicht AC 16 TD, Zwickel und Streifen 215,000 m² 7,00 1.505,00 

01.09.02.5 Randversiegelung TDS 210,000 m 2,50 525,00 

01.09.02.6 Abstreuen Oberfläche 575,000 m² 1,80 1.035,00 

01.09.02.7 Fugen herstellen 10,000 m 15,00 150,00 

01.09.02.8 Bit. Oberbau abkanten, D 25 cm 210,000 m 5,00 1.050,00 

01.09.03 Andienungsweg Süd 5.400,00 

01.09.03.1 Lastabtragungsbereich/Erdplanum, unkonditioniert 225,000 m² 2,50 562,50 

01.09.03.2 Schottertragschicht 0/32 mm (FSS), d = 40 cm 225,000 m² 18,00 4.050,00 

01.09.03.3 Wassergebundene Decke 3 cm 225,000 m² 3,50 787,50 

01.10 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN 73.660,50 

01.10.01 Baustellenvorbereitung 2.000,00 

01.10.01.1 Bergen Fischfauna und Groß-Benthos (V2)

Entfernen von Strukturelementen, Fischfauna und großes 

Benthos bergen, umsetzen

100,00 m 20,00  2.000,00 

01.10.01.2 Kombinierte Abfischung und Vergrämung der Groppe aus dem 

Bachabschnitt - vor Errichtung der Bachumleitung (V3FFH)

01.10.01.3 Schutz angrenzender Biotopstrukturen während der Bauzeit 

(V8FFH) - Schutzzaun und ausmähen

01.10.02 Ansaat neues Dammbauwerk (A2) 60.079,50 

01.10.02.1 Nassansaat von Wiese mittlere Standorte 5.070,00 m² 3,60 18.252,00 

01.10.02.2 Herstellungs- und Entwicklungspflege Wiesen mittlerer und 

feuchter Standorte

5.070,00 m² 2,00 10.140,00 

01.10.02.3 2x Mahd/Jahr mit abräumen des Mahdguts über die Zeit der 

Herstellungs- und Entwicklungspflege

5.070,00 m² 6,25 31.687,50 

01.10.03
Wiederherstellung Vegetationsbestände im Bereich der 

Baustelleneinrichtungsfläche( A1KOH)
11.581,00 

01.10.03.1 Sträucher liefern (126 m²) 56,00 Stk 3,00 168,00 

01.10.03.2 Sträucher pflanzen (126 m²) 56,00 Stk 6,00 336,00 

01.10.03.3 Herstellungs- und Entwicklungspflege von Sträucher (126 m²) 

(+2€, da schwerer zu Wässern)

56,00 Stk 12,00 672,00 

01.10.03.4 Ansaat von Wiese mittlerer und feuchter Standorte 2.081,00 m² 2,80 5.826,80 

01.10.03.5 Herstellungs- und Entwicklungspflege von Wiese mittlerer und 

feuchter Standorte

2.081,00 m² 2,20 4.578,20 

01.10.03.6 Keine dauerhafte Pflege notwendig  -  -  -  -

in 01.10.01.1 enthalten

siehe Pos. 01.01.05.8 - 10
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Wasserbauliche Ausgleichsmaßnahmen                – entfallen - 

Natur- und Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

 

Pos. Bezeichnung Menge Einheit
Einheitspreis

(netto)

Gesamt

(netto)

01.12
NATUR- UND ARTENSCHUTZRECHTLICHE 

AUSGLEICHSMASSNAHMEN
390.632,50 

01.12.01 Entwicklung extensiver Wiesen LRT 6510 (A3KOH) 116.760,00 

Bodenvorbereitung (Mähen und striegeln vor Einsaat) 8.400,00 m² 1,20 10.080,00 

Ansaat von Wiese mittlerer Standorte als Mahdübertragung von 

Spenderfläche

8.400,00 m² 2,20 18.480,00 

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege von Wiese trockener 

Standorte

8.400,00 m² 3,00 25.200,00 

2x Mahd/Jahr mit abräumen des Mahdguts über 25 Jahre 8.400,00 m² 7,50 63.000,00 

01.12.02 Entwicklung von Auwaldbeständen (LRT 91E0*) 47.850,00 

01.12.02.1 angleichen der Geländehöhe an eine regelmäßig 

überschwemmte Höhe 

1.500,00 m² 25,00 37.500,00

01.12.02.2 Aufforstung Schwarzerle + Bruchweide (80-120) 575,00 Stk. 18,00 10.350,00

01.12.02.3 Dauerhafte Pflege durch den Forst, daher keine Kosten 

berechnet
 -  -  -  -

01.12.03 Dauerhafte Entfernung des Riesen-Bärenklaus (A5) 20.270,00 

01.12.03.1 Ausgraben der Pflanzen und Abstechen der Wurzel in 15 cm

Bodentiefe, inkl. entfernen von Dolden vom Vorjahr 

(2 Mann für 4 Tage mit 500 €/Tag und Person, inkl. Entsorgung

des Mahdguts)

1,00 Stk 4.000,00 4.000,00

01.12.03.2 Abhacken der Blütendolde und entfernen der Rest der Pflanze 

(2 Mann für 2 Tage mit 500 €/Tag und Person, inkl. Entsorgung

des Mahdguts)

1,00 Stk 2.000,00 2.000,00

01.12.03.3 5-6 mal Mahd für 1 Jahr 

(0,30 €/ Mahddurchgang inkl. Entsorgung des Mahdguts)

4.300,00 m² 1,50 6.450,00

01.12.03.4 Entfernen einzelner Keimlinge mit der Hacke 

(1 Mann für 1 Tag, inkl. Entsorgung der Keimlinge/ 2 Jahre)

1,00 psch 1.000,00 1.000,00

01.12.03.5 Monitoring 10 Jahre, vereinfachte Nachkontrolle über 25 Jahre 1,00 psch 5.100,00 5.100,00

01.12.03.6 Ansaat von Wiese mittlerer Standorte 

(Annahme: auf 1/10 der Fläche notwendig)

430,00 m² 2,20 946,00

01.12.03.7 Herstellungs- und Entwicklungspflege von Wiese mittlerer und

feuchter Standorte (Annahme: auf 1/10 der Fläche notwendig)

430,00 m² 1,80 774,00

01.12.04 Nistkästen für den Gartenrotschwanz 900,00 

Aufhängen künstlicher Nisthölen, inkl. Pflege über 25 Jahre 5,00 Stk 180,00 900,00

01.12.05
Strukturierung der Landschaft als Lebensraum für den

Gartenrotschwanz (A8CEF)
105.187,50 

01.12.05.1 Pflegeschnitt an alten, bestehenden Bäumen 

(12 Bäume, 1 Mann schafft 3-4 Bäume/Tag, pro Tag 360 €)

4,00 Stk 360,00 1.440,00

01.12.05.2 Hochstämme liefern, Obstsorten (7.630 m² ohne Bestands-LRT,

70 Bäume/ha) NR: 0,763*0,70 = 53,41 Stk

53,41 Stk 100,00 5.341,00

01.12.05.3 Hochstämme pflanzen 53,41 Stk 100,00 5.341,00

01.12.05.4 Herstellungs- und Entwicklungspflege von Einzelbäumem 53,41 Stk 100,00 5.341,00

01.12.05.5 Pflege von Einzelbäumen über 22 Jahre 

(5x Pflegen innerhalb von 25 Jahren, 2.500 pro Pflegedurchgang)

5,00 Stk 2.500,00 12.500,00

01.12.05.6 2x Mahd/Jahr mit abräumen des Mahdguts über 25 Jahre 10.300,00 m² 5,00 51.500,00

01.12.05.7 4x Mahd/Jahr tief Mähen mit Abräumen des Mahdguts über 

25 Jahre (Kurzrasige Bereiche mit 20 cm Vegetationshöhe, 

1 Streifen pro Fläche= 167 m x 5 m breite)

835,00 m² 10,00 8.350,00

01.12.05.8 1x Mahd/ Jahr mit abräumen des Mahdguts über 25 Jahre

(Altgrasstreifen, 1 Streifen pro Fläche= 167 m x 5 m breite)

835,00 m² 2,50 2.087,50

01.12.05.9 Neuanlage von Streuobstwiese (hier Wiesenansaat auf

Ackerfläche)

4.429,00 m² 3,00 13.287,00

01.12.6

Entwicklung LRT 3260 im Rahmen der Wiederherstellung der

Durchgängigkeit durch Rückbau von Querbauwerken und

Renaturierung von Gewässerabschnitten Haigerbach

99.665,00 

01.12.06.1 Wehr 1 53.193,00

Wehr 5 und 6 42.017,00

01.12.06.2 Einbringen von mehr Totholz, einer weiteren Kiesbank und

größerer Findlinge

1.485,00 m² 3,00 4.455,00

Kostenberechnung aus 

externer Koheränzplanung


